

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>		
<b>LAVORI DI RIVALORIZZAZIONE PARCO</b>		<b>IMPORTO</b>
a) fornitura e posa percorso fitness da 12 stazioni		<b>€ 9.500,00</b>
Iva 10%	10% di a)	<b>€ 950,00</b>
b) fornitura e posa palco con piattaforma in cls e calcolo strutturale		<b>€ 9.700,00</b>
Iva 10%	10% di b)	<b>€ 970,00</b>
c) fornitura e posa di 2 bagni su piattaforma cls compreso con allacci		<b>€ 12.000,00</b>
Iva 10%	10% di c)	<b>€ 21.200,00</b>
d) fornitura e posa di 4 panchine e 4 tavoli da pic-nic completi di panche		<b>€ 6.800,00</b>
Iva 10%	10% di d)	<b>€ 680,00</b>
e) fornitura e posa di 50 metri lineari di staccionata		<b>€ 6.200,00</b>
Iva 10%	10% di e)	<b>€ 620,00</b>
f) fornitura e posa di 2 ponticelli in legno		<b>€ 10.000,00</b>
Iva 10%	10% di f)	<b>€ 1.000,00</b>
g) fornitura e posa di 400 metri di sentiero calpestabile		<b>€ 20.000,00</b>
Iva 10%	10% di g)	<b>€ 2.000,00</b>
h) carteggiatura e impregnazione 10 bacheche		<b>€ 2.200,00</b>
Iva 10%	10% di h)	<b>€ 220,00</b>
i) messa a dimora e piantumazione di un centinaio di arbusti e alberelli		<b>€ 5.000,00</b>
Iva 10%	10% di i)	<b>€ 500,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 81.400,00</b>
<b>oltre iva 10%</b>		<b>€ 8.140,00</b>
<b>TOTALE IVATO</b>		<b>€ 89.540,00</b>